



BORDEREAUX DES PRIX

N°	MISSIONS	S/TOTAL
01	<p>Etude d'un ensemble de détail d'un projet d'extension et assainissement du réseau d'éclairage public à BRADAA , RECHARCHA ET HSINET pour un montant globale de 162 MD détaillés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone bradaa 22MD : Installation de 15 ponts lumineux - Zone recharcha 60 MD : Installation de 45 ponts lumineux - Zone hsinet 80 MD : Installation de 60 ponts lumineux <p>Et ce ci sur 2 tranches :</p> <p>1ere tranche : 92 MD</p> <ul style="list-style-type: none"> - bradaa 22MD - recharcha 35 MD - hsinet 35 MD <p>2eme tranche : 70 MD</p> <ul style="list-style-type: none"> - RECHACHA 25 MD - HSINET 45MD <p>Et chaque tranche comprend les phases et les documents suivants :</p> <p>Tanche N° 1 :</p> <p>Première phase :</p> <p>*A.P.D</p> <ul style="list-style-type: none"> - tous les plans et les spécifications techniques de l'état existant du réseau existant- - tous les plans et les spécifications techniques relatifs à l'exécutions des ouvrages - Les premières estimations des travaux <p>Après approbation du rapport par l'administration et STEG, le bureau d'étude fournira le rapport définitif en 3 exemplaires :</p> <p>*D.AO.</p> <p>Le bureau d'étude fournira le dossier de l'appel d'offre en 7 exemplaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> -soumission -bordereaux des prix -détail estimatif -les condition d'appel d'offre et les procédures de passation de marché CAO -le cahier des clauses administrative particulière CCAP -le cahier des clauses techniques particulières CCTP -un dossier estimatif (dossier confidentiel) -un dossier technique approuvé par le STEG -un support informatique de tous le dossier 	

	L'ensemble à	
	Deuxième phase :	
	-Mission de suivre et de contrôle des travaux durant la période d'exécution par l'entrepreneur jusqu'au réception provisoire (élaboration des pv de réceptions, attachements, décomptes)	
	L'ensemble à	
	TOTAL TRANCHE N°1 H.T.V.A	
	T.V.A	
	TOTAL TRANCHE N°1 T.T.C	
	Tranche N°2 :	
	*A.P.D	
	- Tous les plans et les spécifications techniques de l'état existant du réseau existant-	
	- Tous les plans et les spécifications techniques relatifs à l'exécutions des ouvrages	
	- Les premières estimations des travaux	
	Après approbation du rapport par l'administration et STEG, le bureau d'étude fournira le rapport définitif en 3 exemplaires :	
	*D.AO.	
	Le bureau d'étude fournira le dossier de l'appel d'offre en 7 exemplaires :	
	-soumission	
	-bordereaux des prix	
	-détail estimatif	
	-les condition d'appel d'offre et les procédures de passation de marché CAO	
	-le cahier des clauses administrative particulière CCAP	
	-le cahier des clauses techniques particulières CCTP	
	-un dossier estimatif (dossier confidentiel)	
	un dossier technique approuvé par le STEG	
	-un support informatique de tous le dossier	
02	Deuxième phase :	
	-Mission de suivre et de contrôle des travaux durant la période d'exécution par l'entrepreneur jusqu'au réception provisoire (élaboration des pv de réceptions, attachements, décomptes)	
	L'ensemble à	
	TOTAL TRANCHE N°2 H.T.V.A	
	T.V.A	
	TOTAL TRANCHE N°2 T.T.C	
	TOTAL GENERAL (TR1+TR2) H.T.V.A	
	T.V.A	
	TOTAL (TR1+TR2)T.T.C	

Arrête le présent détail à la somme de

* Les offres sont valables 300 jours à compter du lendemain du dernier délai des remise des offres.

Le président de la commune

le bureau d'étude


 Le Président de la Commune
SAID HEDI

الألزام

إني الممضي أسفله..... القاطن صاحب المعرف
الجبايي رقم بعد اطلاعي على جميع الوثائق والبيانات المطلوبة بالاستشارة الخاصة
لدراسة مشروع التنوير العمومي لفائدة بلدية البرادعة برنامج 2020 .
و بعد تأكيدي و تعريفي و تقديري تحت مسؤوليتي على نوع الطلبيات و الصعوبات التي قد تعترضني
خل تنفيذ الاستشارة :

أتعهد و ألتزم بإعداد الدراسة المطلوبة مقدرا بذلك الإتمان الثابتة و الغير قابلة للمراجعة التي حددتها
لنفسي و التي نتج عنها مبلغ قدره (باعتبار أداء على القيمة المضافة) .

- كما ألتزم بهذا العرض لمدة 300 يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لتقديم العروض
- ألتزم بعدم طلب تعويضات إذا ما قررت الإدارة العدول عن طلب العروض لأي سبب من الأسباب .
- ألتزم بإعداد الدراسة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ استلام الأذن بالتزود .
- أصرح بأنني لست في حالة إفلاس .
- يمكن الزيادة أو النقصان في الدراسة 20 % .
- أشهد أنني منخرط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت عدد..... و أنني
في وضعية قانونية معه .

يقع خلاص الاموال الراجعة لي بالنظر من طرف بلدية البرادعة بحسابي المفتوح :
رقم

اطلعت عليه و أمضيت
مكتب الدراسات

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRE DES AFFAIRES LO CALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
COMMUNE DE BRADAA
N°

CONSULTATION N°01/2020

Le Président de la commune de bradaa se propose de lancer une consultation pour l'étude et le suivi des travaux d'exécution du réseau d'éclairage publics dans la commune de bradaa

L'offre correspondante doit être envoyée sous plis recommandés portant la mention « A ne pas ouvrir » consultation pour l'étude et le suivi des travaux d'exécution du réseau d'éclairage publics dans la communes de bradaa , Au nom de monsieur le président de la commune de bradaa

Commune bradaa avenue Bourguiba bradaa 5115

- ❖ Délai d'élaboration de l'étude est de soixante jours (60) à partir de la réception du bon de commande.
- ❖ Une pénalité : vingt dinars pars jours de retard plafonné à 5% du montant de bon de commande
- ❖ La résiliation de l'offre sera prononcée aux torts du bureau d'étude une fois le montant de la pénalité de retard dépasse 5%Le paiement sera effectué en deux phase :
- ❖ la possibilité d'augmentations ou démunissions de 20% des études
- ❖ Mémoire N°1 sera payé juste après l'élaboration du DAO approuvé par STEG pour chaque tranche après déduction de 10% (retenue de garantie)
- ❖ Mémoire N°2 sera payé juste après la réception provisoire de l'achèvement des travaux après déduction 10% (retenue de garantie)
- ❖ Le montant des retenues de garantie sera payé après réception définitif de l'exécution de chaque tranche
- ❖ validité de l'offre 300 jours à compte du lendemain du dernier délai du remise des offres .

❖ La date limite de réception des offres est fixée pour le : 25 février 2020

Bradaa

L'entrepreneur

Le président de la commune



Hedi said