

الهاتف: 73.650.008
الفاكس: 73.650.008



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية المهدية
بلدية البرادعة

مشروع تعبيد الطرقات 2020

البرادعة:

حي اولاد مسلم: حسب الأولوية

- 1 - تعبيد الطريق من محول الكهرباء الى منزل الحبيب بن عمران مسلم
- 2 - تعبيد الطريق من منزل صابر مسلم الى منزل منوبي مسلم
- 3 - مفترق دائري طريق سيدي علوان - مدخل حي اولاد مسلم
- 4 - تعبيد الطريق المؤدية الى منزل عبد الحميد ميلم

حي الاشياح: حسب الأولوية

- تعبيد الطريق من سمير الشحي الى منزل حمادي الشحي
- تعبيد الطريق من منزل سمير الشحي الى منزل المرحوم خليفة بن رحومة

المسماة:

- ترتيب الطرقات التي تستوجب التعبيد حسب الأولوية:

- 1- طريق رقم 1 : من الطريق الرئيسي الى حي القرازة (حوالي 400 م خ)
- 2- طريق رقم 2 : من مدرسة القدارة في اتجاه الدراويش (حوالي 200 م خ)
- 3- طريق رقم 3 : حي المجادبة الشرقية (300 م خ)
- 4- طريق رقم 4 : من طريق حي الفراحة الى منزل الحاج فرحات مرورا بمنزل العمدة (حوالي 300 م خ)
- 5 - طريق رقم 5: الطريق المؤدية الى حي الشواشين (200 م خ)
- 6- طريق رقم 6: حي اولاد عمر من الطريق الرئيسي مرورا بمنزل بنور حسن (120 م خ)
- 7- طريق رقم 7: من طريق اولاد حسين بن عمار الى مدخل الحي (حوالي 200 م خ)
- 8- طريق من العلاوة بمنزل عماد سعيد الى منزل المرحوم صالح سعيد (500 م خ)
- 9- من اخر طريق النويرات الى منزل عبد الله نوير (300 م خ)
- 10- من RVE861 الى منزل لطفى غرحات في اتجاه منزل وليد المجنوب (300 م خ)

marché (en arabe) - Le cahier des clauses administratives - Le cahier des clauses techniques - Bordereaux des prix - Détail estimatif - Contrôle de l'exécution	
L'ensemble à Après approbation du marché le bureau d'étude devra suivre l'exécution des travaux jusqu'à achèvement du projet (élaboration des PV de réceptions, attachements, décomptes)	
L'ensemble à TOTAL tranche 2 H.T.V.A	
T.V.A	
TOTAL tranche 2 T.T.C	
Total général H.T.V.A	
T.V.A	
T.T.T.C	

N.B les offres sont valables pendant 300 jours à compte du lendemain des derniers délais de remises des offres.

Arrête le présent devis a la somme de

Bradaa le

Le président de la commune

SAID HEDI
Président de la Commune

le bureau d'étude



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية المهدية
بلدية البرادعة

عند.....

من رئيس بلدية البرادعة
إلى السيد :

الموضوع: حول إعداد دراسة مشروع تعبيد الطرقات ببلدية البرادعة 2020.

المصاحب: تعهد

و بعد،

يعتزم رئيس بلدية البرادعة إجراء استشارة لتعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة الفنية لأشغال مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2020 بكل من البرادعة - الرشارشة - الحسينات ، المبرمج إنجازه خلال سنة 2020 بكلفة جمالية قدرت 590 أ.د حسب المعطيات التالية :
لذا يشرفني دعوة مكاتب الدراسات المختص في الغرض لتقديم عروضهم الخاصة بالمشروع المذكور أعلاه وفقا للتعهد و الاستشارة المصاحبة .
يرسل العرض في ظرف مضمون الوصول بإسم السيد رئيس بلدية البرادعة .
يحمل عبارة "شارع بوقريبة البرادعة 5115" لا يفتح "

عرض دراسة مشروع تعبيد الطرقات ببلدية البرادعة لسنة 2020

حدد آخر أجل لقبول العروض : 05 يونيو 2020.....

البرادعة في 7 يونيو 2020.....
رئيس البلدية

الهادي سعيدي



الرشاشة :

أماكن التدخل : الطرقات

- 1 - تعبيد طريق مدرسة الحناينة 150 م
- 2 - تعبيد طريق المستوصف 300 م
- 3- دار المختار موسى 250 م
- 4 - تعبيد عدد 2 طرقات متفرعة عن الطريق الرئيسي من حذو الجامع 200 م
- 5- البراهمية 200 مخ
- 6- طريق متفرع عن طريق الحجاج في اتجاه معصرة بن عمر 150 م
- 7- دخلة الحمانيدي (سالم ولد الطيب) من طريق الحجاج في اتجاه الحمانيدي 500 م
- 8- من RVE861 الى دار ستار 550 م
- 9- من طريق الحجاج الى القواسمية 450 م
- 10- الطريق المؤدي الى اولاد المولدي شعبان 100 م
- 11 - طريق حومة الحجاج 500 م

رئيس البلدية

الهادي سعيدي



أطلعت عليه و أمضيت

مكتب الدراسات

الالتزام

إني الممضي أسفله القاطن
 صاحب المعرف الجبائي رقم بعد اطلاعي على جميع الوثائق و البيانات المطلوبة
 بالاستشارة الخاصة لدراسة مشروع تعبيد الطرقات لفائدة بلدية البرادعة برنامج 2020 .
 و بعد تأكدي و تعريفي و تقديري تحت مسؤوليتي على نوع الطلبيات و الصعوبات التي قد تعترضني
 خل تنفيذ الاستشارة :
 أتعهد و التزم بأعداد الدراسة المطلوبة مقدرا بذلك الاثمان الثابتة و الغير قابلة للمراجعة التي حددتها
 لنفسي و التي نتج عنها مبلغ قدره (باعتبار اداء على القيمة المضافة)
 • كما التزم بهذا العرض لمدة 300 يوما بداية من اليوم الموالي لأخر أجل لتقديم العروض
 • ألتزم بعدم طلب تعويضات إذا ما قررت الإدارة العدول عن طلب العروض لأي سبب من
 الاسباب .
 • ألتزم بأعداد الدراسة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ استلام الاذن بالتزود .
 • أصرح بأنني لست في حالة إفلاس .
 • يمكن الزيادة أو النقصان في الدراسة 20 %
 • أشهد أنني منخرط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت عدد و أنني
 في وضعية قانونية معه .
 يقع خلاص الاموال الراجعة لي بالنظر من طرف بلدية البرادعة بحسابي
 المفتوح : رقم

أطلعت عليه و أمضيت

مكتب الدراسات



République tunisienne
 Ministère des affaires locales
 Et de l'environnement
 Commune
 N°

BRADAA

Bordereau des prix et détail estimatif

N°	Missions	S/TOTAL
01	<p>Etude d'un ensemble de détail d'un projet d'aménagement des voiries à bradaa , recherche , hsinet Pour un montant global de 590 MD détails comme suit: 1 tranche 150 MD à bradaa : 2500 ML 2 tranches 440 MD ↗recherche 230 MD : 3500 ML ↘Hsinet 210 MD : 3000 ML</p> <p>le bureau d'étude établi les phases suivantes pour chaque tranche qui va être exécuté indépendamment l'une de l'autre</p> <p>1 tranche Première phase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventaire des aménagements actuels et projetés - L'état existant des chaussées - Les orientations générales proposées et les opérations envisagées pour l'élaboration de l'étude. - Les premières estimations des travaux - Après approbation du rapport par l'administration, le bureau d'étude fournira le rapport définitif en 7 exemplaires : <p>Deuxième phase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'implantation directe des axes et son rapport à l'éch 1/1000 - Un levé de bande coté ech 1/1000 et 1/100 - Un lève de profils en travers courants ech 1/100 (en P.T tous les 100 met chaque pt particuliers) - Un levé de plan des détails ech 1/500 aux niveaux des aménagements ponctuels. - La spécification techniques détaillés ; étude géologiques, géotechniques - Les devis quantitatif 	
	L'ensemble à
02	<p>Après approbation par l'administration de l'étude d'exécution le bureau d'étude préparera le D.AO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soumission - Les condition d'appel d'offre et les procédures de passation 	

	<ul style="list-style-type: none"> - de marché (en arabe) - Le cahier des clauses administratives - Le cahier des clauses techniques - Bordereaux des prix - Détail estimatif - Contrôle de l'exécution 	
	L'ensemble à	
03	<ul style="list-style-type: none"> - Après approbation du marché le bureau d'étude devra suivre l'exécution des travaux jusqu'à achèvement du projet (élaboration des PV de réceptions, attachements, décomptes) 	
	L'ensemble à	
	TOTAL tranche 1 H.T.V.A	
	T.V.A	
	TOTAL tranche 1 T.T.C	
	2 eme tranche	
	Première phase :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Inventaire des aménagements actuels et projetés - L'état existant des chaussées - Les orientations générales proposées et les opérations envisagées pour l'élaboration de l'étude. - Les premières estimations des travaux - Après approbation du rapport par l'administration, le bureau d'étude fournira le rapport définitif en 7 exemplaires : 	
	Deuxième phase :	
	<ul style="list-style-type: none"> - L'implantation directe des axes et son rapport à l'éch 1/1000 - Un levé de bande coté ech 1/1000 et 1/100 - Un lève de profils en travers courants ech 1/100 (en P.T tous les 100 met chaque pt particuliers) - Un levé de plan des détails ech 1/500 aux niveaux des aménagements ponctuels. - La spécification techniques détaillés ; étude géologiques, géotechniques 	
	Les devis quantitatif	
	L'ensemble à	
	Après approbation par l'administration de l'étude d'exécution le bureau d'étude préparera le D.AO:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Soumission - Les condition d'appel d'offre et les procédures de passation de 	